




# Pezowood.hu

Tel.: (30) 520 9837; (30) 530 4483  
Fax: (88) 241 077  
E-mail: info@pezowood.hu



Erdeklődő Ernő  
Almádi nyaraló  
Magyarország, Veszprémtől 100 km-re  
erdeklodo@erdekleo

## Árajánlat **SZIMPLA** falú boronafalas gerendaházra

Gerendafal alapanyaga:	<b>Faház szerkezete 80 mm (170 mm magas) BSH Nsi</b>		
Az épület külső kontúrja:	<b>4,32</b>	x	<b>6,42</b> m
Előtető mérete:	<b>40</b>	cm	(konzolos kinyúlás)
Hátsó tetőkilógás:	<b>40</b>	cm	(konzolos kinyúlás)
Ablakok száma:	<b>3</b>	db.	Hőszigetelt festetlen nyílászáró
Belső ajtók száma:	<b>2</b>	db.	fenyő beltéri ajtó
Bejárati ajtók száma:	<b>1</b>	db.	Hőszigetelt festetlen bejárati ajtó
Bal oldali eresztűllógás:	<b>60</b>	cm	(tűllógó eresz)
Jobb oldali eresztűllógás:	<b>60</b>	cm	(tűllógó eresz)
A tetőszerkezet	<b>20</b>	<b>cm vastagságú hőszigetelést kap nem kap további hőszigetelést</b>	
A falszerkezet			
A tetőn a bádogozás	<b>Natúr alumínium.</b>		
Tetőfedés:	<b>IKO belga bitumnes zsindelely</b>		
Szállításnál figyelembeveendő távolság:	<b>112,8</b>	km.	
Illetve festetlen zsalugáterek			

## Árajánlat

### 1. Gerendafalak **Faház szerkezete 80 mm (170 mm magas) BSH Nsi**

A gerendaház gerendaelemei, illetve szükséges kiegészítő elemei.  
A boronafal elemek nütosan kapcsolódnak függőlegesen egymáshoz. A sarkokon fél elemes eltolással, szoros tűréssel rögzülnek egymáshoz.  
Az ár az összes külső és belső gerendafal és rögzítéséhez szükséges összes anyagot tartalmazza.

**1 682 898 Ft.+Áfa**      **2 137 280 Ft. bruttó**

### 2. Külső falszerkezet belső oldali szigetelése, burkolata

A külső tömör gerendafal belső oldalán nem készül hőszigetelés.

**0 Ft.+Áfa**      **0 Ft. bruttó**

### 3. Födémszerkezet


Az épületnek nem készül födémszerkezete  
Ez azt jelenti, hogy a falak a tetősíkkal el vannak vágva, tehát belülről látható a tetőszerkezet.  
Az árajánlat erre vonatkozó része ez esetben nullás.  
Az épületre jellemző lesz így, hogy minden helyiségben váltakozó a belmagasság. A belülről látható tetőszerkezet vagy szelemenenes, vagy szaruzatos megoldásos, ennek ára a tetőszerkezet pontban jelentkezik.

**0 Ft.+Áfa**      **0 Ft. bruttó**



Pezowood.hu

Tel.: (30) 520 9837; (30) 530 4483  
Fax: (88) 241 077  
E-mail: info@pezowood.hu



#### 4. Tető szerkezeti anyagai

A tető szerkezetének kialakításához szükséges összes faanyagot tartalmazza. Szaruzatot, szelemeneket, párazáró és páraáteresztő fóliák árát. Ellenlécezőést és lécezőést. Az eresznél erszdeszkázatot, ormnál oromdeszkázatot. Az ár a tetősík belső burkolását, annak összes anyagát tartalmazza.

**525 291 Ft.+Áfa**

**667 120 Ft. bruttó**

#### 5. Tetőfedés

Bitumenes zszindely fedéshez ereszszegélyt helyezünk el az ereszoldalon, illetve oromszegélyt az orom részen. A tetőt pedig IKO bitumenes zszindellyel fedjük.  
*(A bádogos elemek ára a Bádogos munkák anyagaiban szerepelnek)*

**87 344 Ft.+Áfa**

**110 926 Ft. bruttó**

#### 6. Hőszigetelés és kiegészítő anyagai

Összes hőszigetelés anyaga, a megadott helyre, adott sűrűségben befújva Isocell hőszigetelő anyaggal. Ragasztószalagok és rögzítés kiegészítő anyagai.

**64 558 Ft.+Áfa**

**81 988 Ft. bruttó**

#### 7. Nyílászárók

Hőszigetelt festetlen ablakok, a belső ajtó(k) (ha vannak) tömör kazettás fenyőajtók. Kiegészítő tokszerkezettel gerendaházakhoz. Illetve festetlen zsalugáterek

**350 478 Ft.+Áfa**

**445 108 Ft. bruttó**

#### 8. Bádogos munkák anyagai

Ereszcsatorna készítése natúr alumíniumból, oldalankénti levezetéssel, kiköpővel. Illeve kiegészítő bádogos munkák anyagai

**48 690 Ft.+Áfa**

**61 837 Ft. bruttó**

#### 9. Felületkezelés anyagai kívül

Felületkezelés helyszínen kívül lazúrozás 2 rétegben.  
*Tikkurila vízbázisú módosított faola, vagy ezzel egyenértékű*

**232 217 Ft.+Áfa**

**294 915 Ft. bruttó**

#### 10. Felületkezelés anyagai belül

Felületkezelés belül helyszínen PNZ faolajas kivitelben, 2 rétegben.  
*PNZ módosított faolajjal, vagy ezzel egyenértékű anyaggal*

**39 167 Ft.+Áfa**

**49 742 Ft. bruttó**

#### 11. Lépcső

Nem készül lépcső, vagy nem szerepel az árajánlatban


**0 Ft.+Áfa**

**0 Ft. bruttó**



Pezowood.hu

Tel.: (30) 520 9837; (30) 530 4483  
Fax: (88) 241 077  
E-mail: info@pezowood.hu



## 12. Szállítás és deponálás, esetleges helyszíni átrakás

Az épület anyagainak helyszínrre szállítás, Veszprémtől.

**59 558 Ft.+Áfa**                      **75 639 Ft. bruttó**

## 13. Munkadíjak

Szerkezetépítés munkadíja:	109 597	Ft.+Áfa	139 188	Ft. bruttó
Belső szigeteléstartó párnafa készítése	18 649	Ft.+Áfa	23 684	Ft. bruttó
Födémszerkezet készítése	0	Ft.+Áfa	0	Ft. bruttó
Tetőszerkezet készítése	139 756	Ft.+Áfa	177 490	Ft. bruttó
Tetőfedés	43 200	Ft.+Áfa	54 864	Ft. bruttó
Szigetelések készítése	29 953	Ft.+Áfa	38 041	Ft. bruttó
Nyílászárók beépítése	38 400	Ft.+Áfa	48 768	Ft. bruttó
Bádogos munkák	42 232	Ft.+Áfa	53 635	Ft. bruttó
Felületkezelés kívül	258 019	Ft.+Áfa	327 684	Ft. bruttó
Felületkezelés belül	10 880	Ft.+Áfa	13 817	Ft. bruttó
Lépcső készítése	0	Ft.+Áfa	0	Ft. bruttó
Párazáró fólia terítés, ragasztás	7 341	Ft.+Áfa	9 323	Ft. bruttó
Összes belső burkolat készítés	0	Ft.+Áfa	0	Ft. bruttó
<b>Mindösszesen munkadíjak:</b>	<b>698 027</b>	<b>Ft.+Áfa</b>	<b>886 494</b>	<b>Ft. bruttó</b>

Veszprém, 2012.02.07

<b>Összesen anyagdíjak:</b>	<b>3 030 643</b>	<b>Ft.+Áfa</b>	<b>3 848 916</b>	<b>Ft. bruttó</b>
<b>Összesen munkadíjak:</b>	<b>698 027</b>	<b>Ft.+Áfa</b>	<b>886 494</b>	<b>Ft. bruttó</b>
<b>Szállítások, deponálások:</b>	<b>59 558</b>	<b>Ft.+Áfa</b>	<b>75 639</b>	<b>Ft. bruttó</b>

**Mindösszesen:**                      **3 788 228**    **Ft.+Áfa**  
**Mindösszesen bruttó:**            **4 811 049**    **Forint**

A tételek árai nettók, az árváltozás jogát az esetleges anyagárváltozások miatt szerződéskötésig fenntartjuk

Az árajánlat a Pezo wood kft. saját fejlesztésű árajánlatkészítő szoftverével készült V3.11.

Szalay Zoltán  
ügyvezető

[szalay@pezowood.hu](mailto:szalay@pezowood.hu)

[www.pezowood.hu](http://www.pezowood.hu)

[www.punahonka.hu](http://www.punahonka.hu)

30 520 9837