




Pezowood.hu

Tel.: (30) 520 9837; (30) 530 4483
Fax: (88) 241 077
E-mail: Info@pezowood.hu



Erdeklődő Ernő

Szimpla falas gerendaház Vál

Veszprémtől 100 km-re

0

Árajánlat **SZIMPLA** falú boronafalas gerendaházra

Gerendafal alapanyaga:	Faház szerkezete 80 mm (175 mm magas) BSH NSi II.		
Az épület külső kontúrja:	5,8	x	5,8 m
Előtető mérete:	30	cm	(konzolos kinyúlás)
Hátsó tetőkilógás:	30	cm	(konzolos kinyúlás)
Ablakok száma:	5	db.	Hőszigetelt gyári festett nyílászáró
Belső ajtók száma:	2	db.	fenyő beltéri ajtó
Bejárati ajtók száma:	1	db.	Hőszigetelt gyári festett bejárati ajtó
Bal oldali eresztúllógás:	50	cm	(túllógó eresz)
Jobb oldali eresztúllógás:	50	cm	(túllógó eresz)
A tetőszerkezet	15	cm vastagságú	hőszigetelést kap
A falszerkezet	10,5	cm vastagságú	hőszigetelést kap
A tetőn a bádogozás	Natúr alumínium.		
Tetőfedés:	IKO belga bitumnes zsindely		
Szállításnál figyelembeveendő távolság:	100	km.	
A nyílászárókra nem készül zsalugáter			

Árajánlat

1. Gerendafalak **Faház szerkezete 80 mm (175 mm magas) BSH NSi II.**

A gerendaház gerendaelemei, illetve szükséges kiegészítő elemei.

A boronafal elemek nütosan kapcsolódnak függőlegesen egymáshoz. A sarkokon fél elemes eltolással, szoros tűréssel rögzülnek egymáshoz.

Az ár az összes külső és belső gerendafal és rögzítéséhez szükséges összes anyagot tartalmazza.

1 182 286 Ft.+Áfa

1 501 503

Ft. bruttó

2. Külső falszerkezet belső oldali szigetelése, burkolata

A külső tömör gerendafal belső oldalán nem készül hőszigetelés.

353 064 Ft.+Áfa

448 391

Ft. bruttó

3. Födém szerkezet

Az épületnek nem készül födém szerkezete

Ez azt jelenti, hogy a falak a tetősíkkal el vannak vágva, tehát belülről látható a tetőszerkezet.

Az árajánlat erre vonatkozó része ez esetben nullás.

Az épületre jellemző lesz így, hogy minden helyiségben váltakozó a belmagasság. A belülről látható tetőszerkezet vagy szelemenes, vagy szaruzatos megoldásos, ennek ára a tetőszerkezet pontban jelentkezik.

0 Ft.+Áfa


-

Ft. bruttó



Pezowood.hu

Tel.: (30) 520 9837; (30) 530 4483
Fax: (88) 241 077
E-mail: info@pezowood.hu



4. Tető szerkezeti anyagai

A tető szerkezetének kialakításához szükséges összes faanyagot tartalmazza. Szaruzatot, szelemeneket, párazáró és páraáteresztő fóliák árát. Ellenlécezőést és lécezőést. Az eresznél erszdeszkázatot, ormnál oromdeszkázatot. Az ár a tetősík belső burkolását, annak összes anyagát tartalmazza.

479 278 Ft.+Áfa

608 684

Ft. bruttó

5. Tetőfedés

Bitumenes zszindely fedéshez ereszszegélyt helyezünk el az ereszoldalon, illetve oromszegélyt az orom részen. A tetőt pedig IKO bitumenes zszindellyel fedjük. (A bádogos elemek ára a Bádogos munkák anyagaiban szerepelnek)

91 726 Ft.+Áfa

116 492

Ft. bruttó

6. Hőszigetelés és kiegészítő anyagai

Összes hőszigetelés anyaga, a megadott helyre, adott sűrűségben befújva Isocell hőszigetelő anyaggal. Ragasztószalagok és rögzítés kiegészítő anyagai.

119 018 Ft.+Áfa

151 153

Ft. bruttó

7. Nyílászárók

Hőszigetelt, natúr nyílászárók. Roto vasalattal, 4-16-4 U=1,1 W/m²K hőszigetelési értékkel. Kiegészítő tokszerkezettel gerendaházhoz. A nyílászárókra nem készül zsalugáter

678 617 Ft.+Áfa

861 844

Ft. bruttó

8. Bádogos munkák anyagai

Ereszcsatorna készítése natúr alumíniumból, oldalankénti levezetéssel, kiköpővel. Illeve kiegészítő bádogos munkák anyagai

46 943 Ft.+Áfa

59 617

Ft. bruttó

9. Felületkezelés anyagai kívül

Felületkezelés helyszínén kívül lazúrozás 2 rétegben. Tikkurila vízbázisú módosított faola, vagy ezzel egyenértékű

35 192 Ft.+Áfa

44 694

Ft. bruttó

10. Felületkezelés anyagai belül

Felületkezelés belül helyszínén PNZ faolajas kivitelben, 2 rétegben. PNZ módosított faolajjal, vagy ezzel egyenértékű anyaggal

60 103 Ft.+Áfa

76 331

Ft. bruttó

11. Lépcső

Nem készül lépcső, vagy nem szerepel az árajánlatban

0 Ft.+Áfa


-

Ft. bruttó



Pezowood.hu

Tel.: (30) 520 9837; (30) 530 4483
Fax: (88) 241 077
E-mail: info@pezowood.hu



12. Szállítás és deponálás, esetleges helyszíni átrakás

Az épület anyagainak helyszínre szállítása, Veszprémtől.

52 800 Ft.+Áfa

67 056

Ft. bruttó

13. Munkadíjak

Szerkezetépítés munkadíja:	95 105	Ft.+Áfa	120 784	Ft. bruttó
Belső szigeteléstartó párnafa készítése	21 309	Ft.+Áfa	27 063	Ft. bruttó
Födémszerkezet készítése	0	Ft.+Áfa	-	Ft. bruttó
Tetőszerkezet készítése	148 849	Ft.+Áfa	189 039	Ft. bruttó
Tetőfedés	45 600	Ft.+Áfa	57 912	Ft. bruttó
Szigetelések készítése	55 222	Ft.+Áfa	70 132	Ft. bruttó
Nyílászárók beépítése	48 300	Ft.+Áfa	61 341	Ft. bruttó
Bádogos munkák	38 253	Ft.+Áfa	48 581	Ft. bruttó
Felületkezelés kívül	78 204	Ft.+Áfa	99 320	Ft. bruttó
Felületkezelés belül	66 781	Ft.+Áfa	84 812	Ft. bruttó
Lépcső készítése	0	Ft.+Áfa	-	Ft. bruttó
Párazáró fólia terítés, ragasztás	26 770	Ft.+Áfa	33 998	Ft. bruttó
Összes belső burkolat készítés	0	Ft.+Áfa	-	Ft. bruttó
Mindösszesen munkadíjak:	624 393	Ft.+Áfa	792 980	Ft. bruttó

Veszprém, 2012.02.07

Összesen anyagdíjak:	3 046 227	Ft.+Áfa	3 868 709	Ft. bruttó
Összesen munkadíjak:	624 393	Ft.+Áfa	792 980	Ft. bruttó
Szállítások, deponálások:	52 800	Ft.+Áfa	67 056	Ft. bruttó

Mindösszesen: 3 723 421 Ft.+Áfa
Mindösszesen bruttó: 4 728 744 Forint

A tételek árai nettók, az árváltozás jogát az esetleges anyagárváltozások miatt szerződéskötésig fenntartjuk

Az árajánlat a Pezo wood kft. saját fejlesztésű árajánlatkészítő szoftverével készült V3.11.

Szalay Zoltán
ügyvezető
szalay@pezowood.hu
www.pezowood.hu
www.punahonka.hu
30 520 9837